



LEGENDA:

- proj. sieć wodociągowa
- proj. przyłącze wodociągowe
- granica działki

A-16 istniejące

Istniejące oznakowanie pionowe

A-14 tymczasowe

Tymczasowe oznakowanie pionowe

Istniejące oznakowanie poziome

U-21e+U-38a tymczasowe

Tymczasowe elementy bezpieczeństwa

Obezar roboczy na postój koparki i samochodu

Obezar przeznaczony do prac w danym etapie

Zamawiający: Zielonogórska Wodociąg i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 118A 65-120 Zielona Góra		Jednostka opracowująca: PROMART BIURO PROJEKTÓW mgr inż. MARTA SAMCZYŃSKA WSPÓŁPRACOWNICY: KAMILA DĄBIAŁA	
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø100 A-C NA SIEĆ Ø100 PE WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I ODGAŁĘZIENIAMI DO BUDYNKÓW USYTUOWANYCH PRZY UL. STRUMYKOWEJ			
Stadium projektu:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Tytuł rysunku:		PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - etap 5	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr opracowania:	Opisano:
Opracowanie:	mgr inż. Janek Włodarczyk		
Data: 10. 2019 r.		Nr rysunku:	Skala:
		5	1:500